

DPS - ZP 342 / 9 / 2006

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie* Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na „Remont Pawilonu „C” Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach następuje zmiana brzmienia pozycji 0.084 przedmiaru robót – Przebudowa pawilonu „C” – Roboty wewnętrzne DPS Biskupice

Pozycja 0.084 przedmiaru robót - Przebudowa pawilonu „C” – Roboty wewnętrzne DPS Biskupice otrzymuje brzmienie:

0.084 ORGB 202/2802/5 (1) Licowanie ścian o powierzchni do 10 m² płytkami szklwionymi na zaprawach klejowych „Atlas”

pom. 17 w.c.	$(4,52+2,52+2,52)*2*2,0-1,0*2,0*4 = 30,24$
pom. 15 łazienka	$(4,52+4,52)*2*2,0-1,0*2,0*2-1,8*1,5 = 29,46$
pom. 16 łazienka	$(2,5+2,5)*2*2,0-1,0*2,0 = 18,00$
pom. 10 łazienka	$(3,9+4,54)*2*2,0+(1,6+1,2)*2*2,0-1,5*1,5-1,0*2,0*3 = 36,71$
pom. 12 zmywalnia	$(2,2+2,4)*2*2,0-1,0*2,0*3 = 12,40$
pom. 13 przyg. posiłków	$(2,32+2,4)*2*2,0-1,0*2,0*3 = 12,88$
pom. 14 jadalnia	$(4,64+7,58)*2*2,0-1,0*2,0-1,8*1,5*2 = 43,28$

Razem ilość 182,97 m²

* Zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Remont Pawilonu „C” Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach”

Prosimy o następujące wyjaśnienie:

W pozycji 84 kosztorys na roboty budowlane wewnętrzne policzono za mało płytek ściennych, powinno być: $103,40*2,00 - 0,90*2,00*13 = 183,40 \text{ m}^2$